

MUNICIPIO DE CEU AZUL  
CÉU AZUL-PR

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024

Processo Administrativo Nº 27/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ELOI KAFER

Data de Publicação: 15/03/2024 17:27:06

MOVIMENTOS DO PROCESSO

22/03/2024 22:14:07 CADASTRO DE PROPOSTA BASE SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA

03/04/2024 14:56:48 ESCLARECIMENTO REQUERIDO CONSTRUTORA RAMBO LTDA (04.660.450/0001-61)

No projeto arquitetônico está descrito a necessidade de execução dos seguintes serviços e que não constam da planilha de serviços da obra: a) Gás medicinal com instalação de pontos de consumo, tubulações, central alarme, etc; b) Equipamentos e instalação necessários para sala de odontologia; c) Climatização/ventilação/exaustão. A pergunta é se tais serviços não fazem parte da presente concorrência ou se tais serviços serão aditados ao contrato para que sejam executados pela empresa ganhadora?

10/04/2024 15:26:12 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que o pedido de esclarecimento trata de questão técnica da obra, o processo foi encaminhado para resposta pela secretaria de engenharia. Sendo a resposta encaminhada: "Não foi incluso a instalação dos gases medicinais visto que o município possui registro de instalação, manutenção e fornecimento dos mesmos, onde este será executado por empresa especializada no decorrer da obra. A secretaria de saúde possui os equipamentos que eram utilizados na antiga Unidade Básica de Saúde que existia no local, a qual passou por processo de demolição para dar espaço a nova unidade, cadeira odontológica, equipamentos de ar condicionado e mais alguns itens estão guardados para serem instalados posteriormente. Lembrando que foi posicionado em projeto onde serão instalados estes equipamentos, e previsto dos pontos de alimentação dos mesmos. Para quaisquer outros questionamento, estamos a disposição. "

10/04/2024 15:47:49 ESCLARECIMENTO REQUERIDO WM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (19.789.877/0001-31)

Em relação aos recursos financeiros, conforme o item 1.5 do Edital as despesas para execução do objeto licitado será financiado pelo Estado através da Resolução da SESA 765/2022, e adicional financeiro do município, sendo assim o Recurso da Resolução da SESA 765/2022 já esta disponível no caixa do Município? Qual será o valor do adicional financeiro de recursos próprios do Município?

16/04/2024 17:39:35 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a concorrência 2/2024, que trata da construção da UBS do Bairro União, houve o seguinte pedido de esclarecimento:

O recurso a ser utilizado para a execução do objeto totaliza R\$ 1.457.051,81, sendo destes o repasse da SESA é de R\$ 650.000,00, e a contrapartida do Município é de R\$ 807.051,81.

Em relação ao repasse da SESA, o mesmo irá ocorrer conforme Resolução 765/2019, conforme abaixo.

- primeiro repasse do recurso de 10% mediante assinatura do Termo de Adesão;
- segundo repasse do recurso de 30% mediante emissão da Ordem de Serviço e apresentação da Matrícula do Imóvel, nos termos do Inciso VI do Art. 3º desta Resolução;
- terceiro repasse do recurso de 30% quando a RVO atingir o percentual de 30% da obra;
- quarto repasse do recurso de 20% quando a RVO atingir o percentual de 70% da obra;
- quinto repasse do recurso de 10% mediante apresentação do Termo de Constatação de Execução da Obra.

17/04/2024 14:17:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa Tarde. Alertamos a todos os interessados que leia atentamente o edital e seus anexos.

17/04/2024 14:21:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Que elaborem sua planilha de custos da obra, para terem certeza do valor a ser ofertado na licitação. Pois a empresa vencedora terá o prazo de quatro horas, após convocação, para apresentar sua proposta no preço ofertado em lance, acompanhada da planilha de serviços, planilha de cronograma, planilha de BDI e Panilha de ES - Encargos Sociais.

17/04/2024 14:23:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Proposta com valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração, poderá ser declarada como inexequível se não for comprovada a sua exequibilidade após diligência.

17/04/2024 14:24:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ainda: Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional equivalente à diferença entre o valor da proposta e o preço global orçado, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

18/04/2024 08:42:18 CADASTRO DE PROPOSTA MF EMPREENDIMENTOS LTDA

22/04/2024 16:35:33 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA

**MUNICIPIO DE CEU AZUL  
CÉU AZUL-PR**

23/04/2024 14:04:00	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA CHINELATO LTDA
23/04/2024 15:58:02	CADASTRO DE PROPOSTA	SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL LTDA
23/04/2024 16:00:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA
23/04/2024 17:36:27	CADASTRO DE PROPOSTA	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
23/04/2024 20:17:30	CADASTRO DE PROPOSTA	BTS ENERGIA EIRELI - ME
24/04/2024 00:06:42	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA CHINELATO LTDA
24/04/2024 00:11:45	CADASTRO DE PROPOSTA	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E
24/04/2024 00:20:11	CADASTRO DE PROPOSTA	STRACKE ENGENHARIA LTDA
24/04/2024 01:17:11	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	STRACKE ENGENHARIA LTDA
24/04/2024 07:50:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E
24/04/2024 08:00:07	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
24/04/2024 08:11:55	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MF EMPREENDIMENTOS LTDA
24/04/2024 08:32:27	CADASTRO DE PROPOSTA	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP
24/04/2024 08:33:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP
24/04/2024 09:07:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia Senhores e Senhoras Licitantes!		
24/04/2024 09:07:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Antes de iniciar a nossa sessão de lances gostaria de colocar alguns esclarecimentos:		
24/04/2024 09:07:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Qualquer dúvida em relação a operação do portal do sistema BLL deverá ser sanada diretamente junto a BLL 41 3097-4600.		
24/04/2024 09:07:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Alertamos que a presente licitação trata de execução de obra em regime de empreitada global, devendo a licitante prever todos os custos para a perfeita execução do objeto		
24/04/2024 09:15:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estaremos dando início a fase de disputa de lances.		
24/04/2024 09:16:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ATENÇÃO: - Lote 1 aberto para lances		

**LOTE 1 - HABILITAÇÃO  
Construção UBS Bairro União**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução de obra da Unidade Básica de Saúde do Bairro União com área de 456,64m² - PSF Tipo 1, referente plano de aplicação da Resolução SESA nº 765/2022, conforme condições, projetos e documentos técnicos constantes no processo			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 1.138.000,00	Valor Total: 1.138.000,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BTS ENERGIA EIRELI - ME	085	28.862.482/0001-08	1.457.051,81	1.138.000,00		Sim
2 CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E	106	33.103.736/0001-44	1.457.051,81	1.139.000,00	0,09	Sim
3 FERRAGENS DONDA MATERIAIS	097	84.966.738/0001-06	1.450.000,00	1.143.000,00	0,35	Sim
4 CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA	055	14.969.322/0001-58	1.457.051,00	1.150.000,00	0,61	Sim
5 PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP	027	21.602.725/0001-20	1.456.951,81	1.155.000,00	0,43	Sim
6 STRACKE ENGENHARIA LTDA	041	29.867.570/0001-65	1.457.051,81	1.165.600,00	0,92	Sim
7 CONSTRUTORA CHINELATO LTDA	100	32.058.787/0001-39	1.457.051,81	1.340.000,00	14,96	Sim
8 MF EMPREENDIMENTOS LTDA	049	41.713.372/0001-42	1.457.000,00	1.383.900,00	3,28	Sim
9 BASE SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA	067	50.254.414/0001-15	1.457.051,81	1.457.051,81	5,29	Sim
10 SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL	046	18.825.294/0001-56	1.457.051,81	1.457.051,81	0,00	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE CEU AZUL  
CÉU AZUL-PR**

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
<b>MOVIMENTOS DO LOTE</b>					
15/03/2024 17:27:06	<b>PUBLICADO</b>				
18/03/2024 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
24/04/2024 09:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
24/04/2024 09:15:32	<b>DISPUTA</b>				
24/04/2024 09:15:32	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CHINELATO LTDA (PARTICIPANTE 100)			<b>1.457.051,81</b>
24/04/2024 09:15:32	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)			<b>1.456.951,81</b>
24/04/2024 09:15:32	<b>LANCE</b>	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)			<b>1.457.051,81</b>
24/04/2024 09:15:32	<b>LANCE</b>	BASE SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 067)			<b>1.457.051,81</b>
24/04/2024 09:15:32	<b>LANCE</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)			<b>1.457.000,00</b>
24/04/2024 09:15:32	<b>LANCE</b>	SED EDIFICACOES CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 046)			<b>1.457.051,81</b>
24/04/2024 09:15:32	<b>LANCE</b>	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			<b>1.457.051,81</b>
24/04/2024 09:15:32	<b>LANCE</b>	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)			<b>1.457.051,81</b>
24/04/2024 09:15:32	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)			<b>1.457.051,00</b>
24/04/2024 09:15:32	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS			<b>1.450.000,00</b>
24/04/2024 09:16:19	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)			<b>1.449.000,00</b>
24/04/2024 09:16:54	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)			<b>1.448.000,00</b>
24/04/2024 09:17:08	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)			<b>1.445.000,00</b>
24/04/2024 09:17:23	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS			<b>1.440.000,00</b>
24/04/2024 09:17:44	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)			<b>1.435.000,00</b>
24/04/2024 09:18:06	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS			<b>1.433.000,00</b>
24/04/2024 09:18:19	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)			<b>1.432.000,00</b>
24/04/2024 09:18:19	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)			<b>1.430.000,00</b>
24/04/2024 09:18:39	<b>LANCE</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)			<b>1.431.000,00</b>
24/04/2024 09:18:41	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS			<b>1.428.000,00</b>
24/04/2024 09:18:55	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)			<b>1.425.000,00</b>
24/04/2024 09:19:09	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)			<b>1.423.000,00</b>
24/04/2024 09:19:12	<b>LANCE</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)			<b>1.427.000,00</b>
24/04/2024 09:19:22	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)			<b>1.420.000,00</b>
24/04/2024 09:19:41	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS			<b>1.419.000,00</b>
24/04/2024 09:19:57	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)			<b>1.415.000,00</b>
24/04/2024 09:20:08	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)			<b>1.414.000,00</b>
24/04/2024 09:20:18	<b>LANCE</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)			<b>1.411.000,00</b>
24/04/2024 09:20:25	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)			<b>1.410.000,00</b>
24/04/2024 09:20:40	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS			<b>1.406.000,00</b>
24/04/2024 09:20:49	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)			<b>1.405.000,00</b>
24/04/2024 09:21:00	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS			<b>140.300,00</b>
24/04/2024 09:21:18	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)			<b>1.401.000,00</b>
24/04/2024 09:21:27	<b>MENSAGEM</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 140.300,00.			
24/04/2024 09:21:38	<b>LANCE</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)			<b>1.400.000,00</b>

**MUNICIPIO DE CEU AZUL  
CÉU AZUL-PR**

24/04/2024 09:21:56 **NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 097 no valor de 140.300,00 foi cancelado.

24/04/2024 09:22:04	<b>LANCE</b>	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	<b>1.399.000,00</b>
24/04/2024 09:22:22	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.395.000,00</b>
24/04/2024 09:22:31	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	<b>1.390.000,00</b>
24/04/2024 09:22:38	<b>LANCE</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	<b>1.394.000,00</b>
24/04/2024 09:22:47	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.389.000,00</b>
24/04/2024 09:23:09	<b>MENSAGEM</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E por gentileza solicito o cancelamento do ultimo lance (R\$140300,00	
24/04/2024 09:23:14	<b>LANCE</b>	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	<b>1.388.000,00</b>
24/04/2024 09:23:29	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.385.000,00</b>
24/04/2024 09:23:32	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CHINELATO LTDA (PARTICIPANTE 100)	<b>1.380.000,00</b>
24/04/2024 09:23:51	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.375.000,00</b>
24/04/2024 09:23:51	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
24/04/2024 09:23:56	<b>LANCE</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 049)	<b>1.383.900,00</b>
24/04/2024 09:24:21	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	<b>1.371.000,00</b>
24/04/2024 09:24:29	<b>LANCE</b>	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	<b>1.370.000,00</b>
24/04/2024 09:24:43	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	<b>1.369.000,00</b>
24/04/2024 09:24:51	<b>LANCE</b>	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)	<b>1.365.000,00</b>
24/04/2024 09:25:02	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.364.000,00</b>
24/04/2024 09:25:06	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	<b>1.359.000,00</b>
24/04/2024 09:25:08	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	<b>1.360.000,00</b>
24/04/2024 09:25:32	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	<b>1.355.000,00</b>
24/04/2024 09:25:32	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.358.000,00</b>
24/04/2024 09:25:39	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.350.000,00</b>
24/04/2024 09:25:44	<b>LANCE</b>	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	<b>1.349.000,00</b>
24/04/2024 09:25:49	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CHINELATO LTDA (PARTICIPANTE 100)	<b>1.340.000,00</b>
24/04/2024 09:26:04	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.335.000,00</b>
24/04/2024 09:26:09	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	<b>1.333.000,00</b>
24/04/2024 09:26:12	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	<b>1.330.000,00</b>
24/04/2024 09:26:28	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	<b>1.328.000,00</b>
24/04/2024 09:26:28	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.325.000,00</b>
24/04/2024 09:26:39	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	<b>1.324.000,00</b>
24/04/2024 09:26:39	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	<b>1.319.000,00</b>
24/04/2024 09:26:49	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	<b>1.315.000,00</b>
24/04/2024 09:26:58	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.310.000,00</b>
24/04/2024 09:27:04	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	<b>1.309.000,00</b>
24/04/2024 09:27:10	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	<b>1.308.000,00</b>
24/04/2024 09:27:18	<b>LANCE</b>	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	<b>1.307.000,00</b>
24/04/2024 09:27:19	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.305.000,00</b>
24/04/2024 09:27:26	<b>LANCE</b>	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	<b>1.301.000,00</b>
24/04/2024 09:27:29	<b>LANCE</b>	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)	<b>1.300.000,00</b>
24/04/2024 09:27:38	<b>LANCE</b>	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	<b>1.299.000,00</b>
24/04/2024 09:27:43	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	<b>1.290.000,00</b>

**MUNICIPIO DE CEU AZUL  
CÉU AZUL-PR**

24/04/2024 09:27:58	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.289.000,00
24/04/2024 09:28:04	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.283.000,00
24/04/2024 09:28:05	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.285.000,00
24/04/2024 09:28:14	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.280.000,00
24/04/2024 09:28:23	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.279.000,00
24/04/2024 09:28:31	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.277.000,00
24/04/2024 09:28:35	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.275.000,00
24/04/2024 09:28:47	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.269.000,00
24/04/2024 09:28:48	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.260.000,00
24/04/2024 09:29:03	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.253.000,00
24/04/2024 09:29:12	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.252.000,00
24/04/2024 09:29:16	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.250.000,00
24/04/2024 09:29:27	LANCE	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)	1.249.000,00
24/04/2024 09:29:27	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.245.000,00
24/04/2024 09:29:29	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.244.000,00
24/04/2024 09:29:38	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.240.000,00
24/04/2024 09:29:53	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.239.000,00
24/04/2024 09:29:55	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.233.000,00
24/04/2024 09:29:58	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.235.000,00
24/04/2024 09:30:06	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.230.000,00
24/04/2024 09:30:21	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.228.000,00
24/04/2024 09:30:36	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.220.000,00
24/04/2024 09:30:40	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.225.000,00
24/04/2024 09:30:50	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.218.000,00
24/04/2024 09:30:51	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.219.000,00
24/04/2024 09:30:59	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.215.000,00
24/04/2024 09:31:08	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.210.000,00
24/04/2024 09:31:15	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.209.000,00
24/04/2024 09:31:25	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.205.000,00
24/04/2024 09:31:32	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.200.000,00
24/04/2024 09:31:45	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.199.000,00
24/04/2024 09:31:47	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.196.000,00
24/04/2024 09:32:02	LANCE	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)	1.195.000,00
24/04/2024 09:32:15	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.192.000,00
24/04/2024 09:32:24	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.190.000,00
24/04/2024 09:32:45	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.187.000,00
24/04/2024 09:33:03	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.185.000,00
24/04/2024 09:33:15	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.181.000,00
24/04/2024 09:33:20	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.180.000,00
24/04/2024 09:33:34	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.177.000,00
24/04/2024 09:33:50	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.175.000,00
24/04/2024 09:34:02	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.173.000,00
24/04/2024 09:34:13	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.170.000,00
24/04/2024 09:34:33	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.174.000,00

**MUNICIPIO DE CEU AZUL  
CÉU AZUL-PR**

24/04/2024 09:34:35	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.169.000,00
24/04/2024 09:34:37	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.168.000,00
24/04/2024 09:34:46	LANCE	STRACKE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 041)	1.165.600,00
24/04/2024 09:35:05	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.163.000,00
24/04/2024 09:35:36	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.160.000,00
24/04/2024 09:35:53	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.158.000,00
24/04/2024 09:36:33	LANCE	CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA (PARTICIPANTE 055)	1.150.000,00
24/04/2024 09:36:56	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.148.000,00
24/04/2024 09:37:12	LANCE	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.149.000,00
24/04/2024 09:37:29	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.147.000,00
24/04/2024 09:37:48	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.145.000,00
24/04/2024 09:38:16	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.144.000,00
24/04/2024 09:38:30	LANCE	FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS	1.143.000,00
24/04/2024 09:39:20	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.142.000,00
24/04/2024 09:39:22	LANCE	PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 027)	1.155.000,00
24/04/2024 09:40:30	LANCE	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.141.000,00
24/04/2024 09:42:15	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.140.000,00
24/04/2024 09:43:36	LANCE	CANZI & KNEBEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.139.000,00
24/04/2024 09:45:18	LANCE	BTS ENERGIA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 085)	1.138.000,00
24/04/2024 09:47:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
24/04/2024 09:47:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BTS ENERGIA EIRELI - ME			
24/04/2024 09:47:19	HABILITAÇÃO		

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ELOI KAFER**