

**ORÇAMENTO**

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA Nº 4500045860 COM A ITAIPU BINACIONAL


OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR 1ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

ENDEREÇO: ESTRADA RURAL MUNICIPAL DA LINHA DOIS IRMÃOS À SANTA LUZIA

REFERENCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (UNIT. COM BDI)	VALOR (UNIT. SEM BDI)	VALOR
								TOTAL
		1	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					
DER 20/09/17	521500	1.1	CORTE E PREPARO DE CORDÃO PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	5260,00	2,98		15674,80
DER 20/09/17	521400	1.2	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	14991,00	9,75		146162,25
DER 20/09/17	535200	1.3	EXTRAÇÃO, CARGA , TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DO CODÃO DE PEDRA	M	5260,00	9,92		52187,09
DER 20/09/17	532600	1.4	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO (16CM)	M2	14991,00	2,10		31481,10
DER 20/09/17	521450	1.5	EXTRAÇÃO, CARGA , TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE POLIEDRICO	M2	14991,00	20,10		301319,10
DER 20/09/17	532650	1.6	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO 2CM	M2	14991,00	0,49		7345,59
			SUB TOTAL					554169,93
			TOTAL DO CONCEDENTE E PROPONENTE (Município/Itaipu em financeiro )					554169,93
			TOTAL GERAL					554169,93
			BDI ≤ 22,11% (DE ACORDO COM Acórdão 2.369/2011)					

DATA BASE DA ATABELA DER 20/09/2017 SEM DESONERAÇÃO

CÉU AZUL JUNHO DE 2018

  
**JOÃO YASUJI SAKAI**  
 Engenheiro Civil  
 CREA PR 21735/D  
 DECRETO 4638/2017